

様式第1号

発注機関名：福井県大野市

令和6年度発注予定工事一覧表(令和6年4月15日現在)

分類項目		公表項目											
番号	地区名	発注機関名	担当課名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	概要	概算工事 規模	備考
1	福井県	大野市	交通住宅まちづくり課	中挾団地1号棟修繕工事	大野市中挾地係		一般競争	建築一式	令和6年5月	3か月	住戸修繕 N=1戸	約3百万円	
2	福井県	大野市	交通住宅まちづくり課	市営住宅大納ハイツ解体工事	大野市上大納地係		一般競争	解体	令和6年6月	6か月	集合住宅解体(RC造)A=458.64㎡ 車庫解体(S造)A=98.28㎡	約24百万円	
3	福井県	大野市	交通住宅まちづくり課	消防本部庁舎空調改修工事	大野市天神町地係		一般競争	管	令和6年5月	8か月	空調改修 N=17基 既存空調撤去 N=1式	70~80百万円	
4	福井県	大野市	交通住宅まちづくり課	消防本部庁舎防水改修工事	大野市天神町地係		一般競争	防水	令和6年5月	6か月	防水改修 N=350㎡	約9百万円	
5	福井県	大野市	交通住宅まちづくり課	消防ポンプ小屋新築工事	大野市木本地係		一般競争	建築一式	令和6年5月	10か月	消防ポンプ小屋新築 A=30㎡ 既存消防ポンプ小屋解体 A=22.9㎡	約10~12百万円	
6	福井県	大野市	交通住宅まちづくり課	BG体育館・トレーニングルームLED化修繕工事	大野市稲郷地係		一般競争	電気	令和6年10月	7か月	体育館照明LED化 N=24個所 トレーニングルーム照明LED化 N=60個所	約18百万	
7	福井県	大野市	交通住宅まちづくり課	ミーティングルーム空調改修工事	大野市稲郷地係		一般競争	管	令和6年5月	3か月	空調設備改修 N=2台	約3百万円	
8	福井県	大野市	交通住宅まちづくり課	あっ宝んど貯水槽廻りバルブ取替等修繕	大野市南新在家地係		一般競争	管	令和6年9月	3か月	バルブ交換 N= 6箇所	約3百万円	
9	福井県	大野市	交通住宅まちづくり課	あっ宝んど浴室ガラス等修繕工事	大野市南新在家地係		一般競争	建具	令和6年10月	3か月	浴室ガラス交換 N=2室 浴室排煙窓修繕 N=2箇所 プール更衣室自動ドア修繕 N=3箇所	約5百万円	
10	福井県	大野市	交通住宅まちづくり課	あっ宝んどプールろ過機修繕工事	大野市南新在家地係		一般競争	管	令和6年5月	2か月	ろ過機修繕 N=1箇所	約3百万円	

(注)公表の内容は、公表する時点での予定であるため、公表した後に変更又は追加をする場合がある。

様式第1号

発注機関名：福井県大野市

令和6年度発注予定工事一覧表(令和6年4月15日現在)

分類項目		公表項目											
番号	地区名	発注機関名	担当課名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	概要	概算工事 規模	備考
11	福井県	大野市	交通住宅まちづくり課	富田公民館屋上防水等改修工事	大野市上野地係		一般競争	防水	令和6年7月	4か月	防水改修 N=430㎡ サッシ修繕 N=一式 タラップ取付 N=1箇所	約12百万円	
12	福井県	大野市	交通住宅まちづくり課	和泉診療所屋根塗装工事	大野市朝日地係		一般競争	塗装	令和6年8月	5か月	診療所屋根塗装修繕 A=711㎡ 診療所付属棟屋根塗装修繕 A=72.1㎡	約7百万円	
13	福井県	大野市	上下水道課	枝線管渠埋設工事第269工区	大野市篠座地係	大野市春日地係	一般競争	下水道	令和6年5月	6か月	推進工 φ 500 L=17m PRP φ 200 L=240m	43百万円	
14	福井県	大野市	上下水道課	枝線管渠埋設工事第270工区	大野市春日地係		一般競争	下水道	令和6年5月	6か月	PRP φ 200 L=340m PRP φ 150 L=50m	44百万円	
15	福井県	大野市	上下水道課	枝線管渠埋設工事第271工区	大野市春日地係	大野市下掘地係	一般競争	下水道	令和6年5月	6か月	PRP φ 150 L=340m	32百万円	
16	福井県	大野市	上下水道課	枝線管渠埋設工事第272工区	大野市下掘地係		一般競争	下水道	令和6年5月	6か月	PRP φ 200 L=280m PRP φ 150 L=50m	34百万円	
17	福井県	大野市	上下水道課	枝線管渠埋設工事第273工区	大野市城町地係		一般競争	下水道	令和6年5月	6か月	PRP φ 150 L=190m	40百万円	
18	福井県	大野市	上下水道課	マンホールポンプ設置工事	大野市城町地係		一般競争	機械器具設置	令和6年5月	4か月	マンホールポンプ N=1式	16百万円	
19	福井県	大野市	上下水道課	舗装復旧工事その1	大野市菖蒲池地係		一般競争	舗装	令和6年5月	3ヶ月	舗装工 A=1,000㎡	13百万円	
20	福井県	大野市	上下水道課	舗装復旧工事その2	大野市右近次郎地係		一般競争	舗装	令和6年5月	3か月	舗装工 A=2,000㎡	15百万円	

(注)公表の内容は、公表する時点での予定であるため、公表した後に変更又は追加をする場合がある。

様式第1号

発注機関名：福井県大野市

令和6年度発注予定工事一覧表(令和6年4月15日現在)

分類項目		公表項目											
番号	地区名	発注機関名	担当課名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	概要	概算工事 規模	備考
21	福井県	大野市	上下水道課	舗装復旧工事その3	大野市右近次郎地係		一般競争	舗装	令和6年5月	3か月	舗装工 A=2,500㎡	16百万円	
22	福井県	大野市	上下水道課	舗装復旧工事その4	大野市右近次郎地係		一般競争	舗装	令和6年6月	3か月	舗装工 A=2,000㎡	14百万円	
23	福井県	大野市	上下水道課	舗装復旧工事その5	大野市右近次郎地係		一般競争	舗装	令和6年6月	3か月	舗装工 A=2,000㎡	15百万円	
24	福井県	大野市	上下水道課	下水処理センター電気・機械更新工事	大野市南新在家地係		一般競争	電気通信	令和6年6月	22か月	中央監視制御設備更新 N=1式 汚水ポンプ設備更新 N=1式	130百万円	
25	福井県	大野市	上下水道課	配水管更新工事その1	大野市春日二丁目地係		一般競争	水道管	令和6年7月	4か月	DCIP-GX φ250 L=80m	10百万円	
26	福井県	大野市	上下水道課	配水管更新工事その2	大野市春日二丁目地係		一般競争	水道管	令和6年7月	4か月	DCIP-GX φ250 L=50m DCIP-GX φ200 L=40m	10百万円	
27	福井県	大野市	上下水道課	配水管更新工事その3	大野市春日二丁目地係		一般競争	水道管	令和6年7月	4か月	DCIP-GX φ200 L=100m	10百万円	
28	福井県	大野市	上下水道課	配水管更新工事その4	大野市春日二丁目地係		一般競争	水道管	令和6年7月	4か月	DCIP-GX φ200 L=100m	10百万円	
29	福井県	大野市	上下水道課	送配水管更新工事	大野市篠座地係		一般競争	水道管	令和6年7月	4か月	DCIP-GX φ300~200 L=150m DCIP-GX φ150 L=100m	18百万円	
30	福井県	大野市	上下水道課	非常用自家発電装置更新工事	大野市篠座地係		指名競争	水道施設	令和6年7月	9か月	非常用自家発電装置更新 N=1式	55百万円	

(注)公表の内容は、公表する時点での予定であるため、公表した後に変更又は追加をする場合がある。

様式第1号

発注機関名：福井県大野市

令和6年度発注予定工事一覧表(令和6年4月15日現在)

番号	地区名	発注機関名	担当課名	工事名称	公表項目								
					工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
31	福井県	大野市	上下水道課	配水管更新工事その1	大野市下麻生嶋地係		一般競争	水道管	令和6年5月	4か月	HIVP-RRφ75 L=160m	6百万円	
32	福井県	大野市	上下水道課	配水管更新工事その2	大野市土打地係		一般競争	水道管	令和6年5月	4か月	HIVP-RRφ150 L=130m	6百万円	
33	福井県	大野市	上下水道課	井戸機能回復工事	大野市上大納地係		一般競争	水道管	令和6年7月	3か月	井戸清掃 N=1式 取水ポンプ更新 N=1台	5百万円	
34	福井県	大野市	上下水道課	さく井工事	大野市木本地係		一般競争	水道管	令和6年8月	5か月	さく井φ250 H=45.0m	25百万円	
35	福井県	大野市	上下水道課	仮設給水工事(その1)	大野市泉町地係		一般競争	水道管	令和6年6月	8か月	PPWφ50 L=1,300m	13百万円	
36	福井県	大野市	上下水道課	仮設給水工事(その2)	大野市泉町地係		一般競争	水道管	令和6年6月	8か月	PPWφ50 L=1,300m	11百万円	
37	福井県	大野市	農業林業振興課	林道改良工事	大野市宝慶寺地係		一般競争	法面処理	令和6年4月	4か月	法面工 L=60m A=800m2	10百万円	
38	福井県	大野市	農業林業振興課	林道改良工事	大野市下打波地係		一般競争	法面処理	令和6年4月	4か月	法面工 L=60m A=800m2	10百万円	
39	福井県	大野市	農業林業振興課	林道改良工事	大野市上大納地係		一般競争	法面処理	令和6年4月	4か月	法面工 L=60m A=800m2	10百万円	
40	福井県	大野市	農業林業振興課	橋梁補修工事	大野市荷暮地係		一般競争	土木一式	令和6年5月	4か月	橋梁補修 N=2橋	7百万円	

(注)公表の内容は、公表する時点での予定であるため、公表した後に変更又は追加をする場合がある。

様式第1号

発注機関名：福井県大野市

令和6年度発注予定工事一覧表(令和6年4月15日現在)

分類項目		公表項目											
番号	地区名	発注機関名	担当課名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	概要	概算工事 規模	備考
41	福井県	大野市	農業林業振興課	橋梁補修工事	大野市下若生子地係		一般競争	鋼構造物	令和6年5月	5か月	橋梁補修 N=1橋	70百万円	
42	福井県	大野市	農業林業振興課	橋梁補修工事	大野市上半原地係		一般競争	鋼構造物	令和6年5月	4か月	橋梁補修 N=1橋	4百万円	
43	福井県	大野市	農業林業振興課	林道施設災害復旧工事	大野市南六呂師地係		一般競争	舗装	令和6年5月	3か月	災害復旧 L=309m 舗装 A=1,456m ²	14百万円	
44	福井県	大野市	農業林業振興課	林道施設災害復旧工事	大野市南六呂師地係		一般競争	舗装	令和6年5月	3か月	災害復旧 L=92m 舗装 A=352m ²	3百万円	
45	福井県	大野市	農業林業振興課	林道施設災害復旧工事	大野市上打波地係		一般競争	土木一式	令和6年5月	4か月	災害復旧 L=36m 擁壁工 V=16m ³ 法面工 A=458m ²	9百万円	
46	福井県	大野市	農業林業振興課	林道施設災害復旧工事	大野市南六呂師地係		一般競争	舗装	令和6年6月	3か月	災害復旧 L=50m 舗装 A=250m ²	3百万円	
47	福井県	大野市	農業林業振興課	林道施設災害復旧工事	大野市下山地係		一般競争	舗装	令和6年6月	3か月	災害復旧 L=150m 舗装 A=500m ²	6百万円	
48	福井県	大野市	農業林業振興課	林道舗装工事	大野市宝慶寺地係		一般競争	舗装	令和6年6月	3か月	舗装 A=1,200m ²	8百万円	
49	福井県	大野市	農業林業振興課	治山工事	大野市坂戸地係		一般競争	土木一式	令和6年7月	4か月	谷止工 N=1基 流路工 L=150m	8百万円	
50	福井県	大野市	農業林業振興課	治山工事	大野市小矢戸地係		一般競争	土木一式	令和6年7月	3か月	流路工 L=60m	3百万円	

(注)公表の内容は、公表する時点での予定であるため、公表した後に変更又は追加をする場合がある。

様式第1号

発注機関名：福井県大野市

令和6年度発注予定工事一覧表(令和6年4月15日現在)

分類項目		公表項目											
番号	地区名	発注機関名	担当課名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	概要	概算工事 規模	備考
51	福井県	大野市	農業林業振興課	林道施設災害復旧工事	大野市上打波地係		一般競争	土木一式	令和6年9月	4か月	災害復旧 L=50m 土工 N=1式	18百万円	
52	福井県	大野市	観光交流課	笛資料館解体工事	大野市朝日地係	大野市朝日地係	一般競争	解体	令和6年7月	6か月	木造平屋建て資料館等解体工 事 一式	10百万円	
53	福井県	大野市	観光交流課	保養の里コテージ 解体工事	大野市下山地係	大野市下山地係	一般競争	解体	令和6年9月	3か月	木造平屋建てコテージ解体工 事 一式	3百万円	
54	福井県	大野市	観光交流課	武家屋敷田村家外 壁塗装工事	大野市城町地係	大野市城町地係	一般競争	塗装	令和6年5月	2か月	木造母屋、蔵、塀塗装工事 一式	9百万円	
55	福井県	大野市	観光交流課	和泉前坂家族旅行 村 井戸ポーリング	大野市朝日前坂 地係	大野市朝日前坂 地係	一般競争	さく井	令和6年5月	3か月	井戸掘削 N=1ヶ所	4百万円	
56	福井県	大野市	観光交流課	仏御前の滝遊歩道 復旧工事	大野市仏原地係	大野市仏原地係	一般競争	土木一式	令和6年5月	6か月	法面工 A=70㎡	11百万円	
57	福井県	大野市	観光交流課	荒島岳登山道補修 工事	大野市蕨生地係	大野市蕨生地係	一般競争	土木一式	令和6年5月	6か月	荒島岳登山道補修工事 一式	5百万円	
58	福井県	大野市	政策推進課	屋内型子どもの遊 び場整備事業	大野市明倫地係	大野市明倫町地 係	一般競争	建築一式	令和6年6月	7か月	既存施設に遊具等を設置し、 子どもの遊び場に改修する	300百万円	
59	福井県	大野市	財政経営課	旧蕨生小学校水路 整備工事	大野市蕨生地係	大野市蕨生地係	一般競争	土木一式	令和6年5月	4か月	水路整備 L=173.5m 300× 600~1200	10~11百万円	
60	福井県	大野市	財政経営課	旧蕨生小学校プー ル解体工事	大野市蕨生地係	大野市蕨生地係	一般競争	解体	令和6年5月	4か月	プール解体一式 更衣室等建屋解体一式 土工一式	5~6百万円	

(注)公表の内容は、公表する時点での予定であるため、公表した後に変更又は追加をする場合がある。

様式第1号

発注機関名：福井県大野市

令和6年度発注予定工事一覧表(令和6年4月15日現在)

分類項目		公表項目											
番号	地区名	発注機関名	担当課名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	概要	概算工事 規模	備考
61	福井県	大野市	防災防犯課	大野市防災行政無線(同報系)整備工事	大野市天神町地係 他 市内一円	大野市天神町地係 他 市内一円	指名競争入札 (JV公募型)	電気通信	令和6年5月	9か月	防災行政無線システムの整備	485百万円	
62	福井県	大野市	教育総務課	旧乾側小学校解体工事	大野市牛ヶ原地係		一般競争	解体	令和6年5月	4か月	小学校解体(W造) A=1003.87㎡ 体育館電気、給水切り直し工事N=1式、その他構解体N=1式	約89百万	
63	福井県	大野市	教育総務課	旧乾側小学校解体プール・乾側幼稚園舎解体工事	大野市牛ヶ原地係		一般競争	解体	令和6年5月	4か月	プール付属棟解体(W造) A=58㎡ プール解体 A=478㎡ 幼稚園舎解体(W造) A=284㎡ その他構解体 N=1式	約35百万	
64	福井県	大野市	教育総務課	有終南小学校グラウンド芝生化整備工事	大野市春日地係		一般競争	管	令和6年5月	2か月	グラウンド芝生化 N=約3,000㎡ スプリンクラー設置 N=24個 井戸 鑿井 N=1基 揚水ポンプ設置 N=1基 ポンプ小屋新築 N=3.3	30百万	
65	福井県	大野市	消防本部	防火水槽新設工事	大野市城町地係	大野市城町地係	一般競争	土木一式	令和6年5月	約3か月	プレキャスト防火水槽工 1基	約12百万円	
66	福井県	大野市	消防本部	防火水槽新設工事	大野市富嶋地係	大野市富嶋地係	一般競争	土木一式	令和6年5月	約3か月	プレキャスト防火水槽工 1基	約9百万円	
67	福井県	大野市	消防本部	防火水槽新設・解体工事	大野市南六呂師地係	大野市南六呂師地係	一般競争	土木一式	令和6年5月	約3か月	プレキャスト防火水槽工 1基 解体工事 1式	約10百万円	
68	福井県	大野市	建設整備課	区画線設置工事	大野市阪谷地区	大野市阪谷地区	指名競争入札	塗装(区画線)	令和6年5月	約3か月	延長 L=1,500m	4~5百万円	
69	福井県	大野市	建設整備課	区画線設置工事	大野市富田地区	大野市富田地区	指名競争入札	塗装(区画線)	令和6年5月	約3か月	延長 L=1,500m	4~5百万円	
70	福井県	大野市	建設整備課	区画線設置工事	大野市下庄地区他	大野市下庄地区他	指名競争入札	塗装(区画線)	令和6年5月	約3か月	延長 L=1,500m	4~5百万円	

(注)公表の内容は、公表する時点での予定であるため、公表した後に変更又は追加をする場合がある。

様式第1号

発注機関名：福井県大野市

令和6年度発注予定工事一覧表(令和6年4月15日現在)

分類項目		公表項目											
番号	地区名	発注機関名	担当課名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	概要	概算工事 規模	備考
71	福井県	大野市	建設整備課	区画線設置工事	大野市大野地区 他	大野市大野地区 他	指名競争入 札	塗装(区画線)	令和6年5 月	約3か月	延長 L=1,300m	4~5百万円	
72	福井県	大野市	建設整備課	区画線設置工事	大野市大野地区 他	大野市大野地区 他	指名競争入 札	塗装(区画線)	令和6年7 月	約3か月	延長 L=1,500m	4~5百万円	
73	福井県	大野市	建設整備課	道路改良工事	大野市稲郷地係	大野市稲郷地係	一般競争	土木一式	令和6年6 月	約4か月	延長 L=370m 排水工 L=370m	9~10百万円	
74	福井県	大野市	建設整備課	道路改良工事	大野市陽明町4 丁目地係	大野市陽明町4 丁目地係	一般競争	土木一式	令和6年5 月	約3か月	延長 L=100m 排水工 L=100m	7~8百万円	
75	福井県	大野市	建設整備課	道路改良工事	大野市木本地係	大野市木本地係	一般競争	土木一式	令和6年8 月	約3か月	延長 L=69m 排水工 L=69m	6~7百万円	
76	福井県	大野市	建設整備課	道路改良工事	大野市篠座地係	大野市篠座地係	一般競争	土木一式	令和6年5 月	約3か月	延長 L=150m 排水工 L=150m	6~7百万円	
77	福井県	大野市	建設整備課	道路改良工事	大野市美里地係	大野市美里地係	一般競争	土木一式	令和6年6 月	約3か月	延長 L=180m 蓋設置工 L=180m	3.5百万円	
78	福井県	大野市	建設整備課	道路改良工事	大野市中野地係	大野市中野地係	一般競争	土木一式	令和6年5 月	約5か月		28百万円	
79	福井県	大野市	建設整備課	道路改良工事	大野市新塚原地 係	大野市新塚原地 係	一般競争	土木一式	令和6年7 月	約4か月	延長 L=100m	18~19百万円	
80	福井県	大野市	建設整備課	道路改良工事	大野市富塚地係	大野市富塚地係	一般競争	土木一式	令和6年7 月	約4か月	延長 L=100m	15百万円	

(注)公表の内容は、公表する時点での予定であるため、公表した後に変更又は追加をする場合がある。

様式第1号

発注機関名：福井県大野市

令和6年度発注予定工事一覧表(令和6年4月15日現在)

分類項目		公表項目											
番号	地区名	発注機関名	担当課名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	概要	概算工事 規模	備考
81	福井県	大野市	建設整備課	道路改良工事	大野市富塚地係	大野市富塚地係	一般競争	舗装工	令和6年10月	約3か月	延長 L=100m 表層工 A=1,150m ³	10百万円	
82	福井県	大野市	建設整備課	道路改良工事	大野市牛ヶ原地係	大野市牛ヶ原地係	一般競争	土木一式	令和6年6月	約5か月	延長 L=50m 側溝工 L=50m 軽量盛土工 270m ³ 表層工 270m ²	23百万円	
83	福井県	大野市	建設整備課	橋梁補修工事	大野市上打波地係	大野市上打波地係	一般競争	鋼構造	令和6年6月	約3か月	延長 L=10m 桁補強	2~3百万円	
84	福井県	大野市	建設整備課	橋梁補修工事	大野市下黒谷地係	大野市下黒谷地係	一般競争	塗装工	令和6年6月	約4か月	延長 L=17m 桁塗装 断面修復 橋面防水	13~14百万円	
85	福井県	大野市	建設整備課	橋梁補修工事	大野市朝日地係	大野市朝日地係	一般競争	土木一式	令和6年6月	約4か月	延長 L=139m 断面修復 伸縮装置取替	12~13百万円	
86	福井県	大野市	建設整備課	舗装補修工事	大野市美川町地係	大野市美川町地係	一般競争	舗装工	令和6年7月	約4か月	延長L=120m 面積A=800m ²	9~10百万円	
87	福井県	大野市	建設整備課	舗装補修工事	大野市菖蒲池地係	大野市菖蒲池地係	一般競争	舗装工	令和6年6月	約4か月	延長L=690m 面積A=1900m ² (+下水道分)	12~13百万円	
88	福井県	大野市	建設整備課	舗装補修工事	大野市下舌地係	大野市下舌地係	一般競争	舗装工	令和6年6月	約4か月	延長L=300m 面積A=1800m ²	12~13百万円	
89	福井県	大野市	建設整備課	舗装補修工事	大野市落合他地係	大野市落合他地係	一般競争	舗装工	令和6年6月	約4か月	延長L=300m面積A=2,000m ²	9~10百万円	
90	福井県	大野市	建設整備課	舗装補修工事	大野市木本他地係	大野市木本他地係	一般競争	舗装工	令和6年6月	約4か月	延長L=270m 面積A=1,800m ²	10~12百万円	

(注)公表の内容は、公表する時点での予定であるため、公表した後に変更又は追加をする場合がある。

様式第1号

発注機関名：福井県大野市

令和6年度発注予定工事一覧表(令和6年4月15日現在)

分類項目		公表項目											
番号	地区名	発注機関名	担当課名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	概要	概算工事 規模	備考
91	福井県	大野市	建設整備課	舗装補修工事	大野市矢地係	大野市矢地係	一般競争	舗装工	令和6年5月	約4か月	延長L=150m 面積A=1,200㎡	7~8百万円	
92	福井県	大野市	建設整備課	舗装補修工事	大野市土布子他 地係	大野市土布子他 地係	一般競争	舗装工	令和6年5月	約4か月	延長L=260m 面積A=1,700㎡	10~12百万円	
93	福井県	大野市	建設整備課	舗装補修工事	大野市森政領家 他地係	大野市森政領家 他地係	一般競争	舗装工	令和6年5月	約4か月	延長L=270m 面積A=1,200㎡	8~9百万円	
94	福井県	大野市	建設整備課	舗装補修工事	大野市牛ヶ原他 地係	大野市牛ヶ原他 地係	一般競争	舗装工	令和6年5月	約4か月	延長L=170m 面積A=900㎡	7~8百万円	
95	福井県	大野市	建設整備課	舗装補修工事	大野市城町他地 係	大野市城町他地 係	一般競争	舗装工	令和6年6月	約4か月	延長L=340m 面積A=1,400㎡	9~10百万円	
96	福井県	大野市	建設整備課	河川浚渫工事	大野市上舌地係	大野市上舌地係	一般競争	土木一式	令和6年5月	約4か月	浚渫 L=400m V=1,000㎡	10~11百万円	
97	福井県	大野市	建設整備課	河川浚渫工事	大野市上舌地係	大野市上舌地係	一般競争	土木一式	令和6年8月	約4か月	浚渫 L=400m V=1,000㎡	10~11百万円	
98	福井県	大野市	建設整備課	河川浚渫工事	大野市上黒谷地 係	大野市上黒谷地 係	一般競争	土木一式	令和6年5月	約3か月	浚渫 L=200m V=500㎡	5~6百万円	
99	福井県	大野市	建設整備課	河川浚渫工事	大野市春日地係	大野市春日地係	一般競争	土木一式	令和6年5月	約3か月	浚渫 L=250m V=100㎡	2~3百万円	
100	福井県	大野市	建設整備課	水路改修工事	大野市泉町地係	大野市泉町地係	一般競争	土木一式	令和6年4月	約3か月	延長 L=12m 排水工 L=12m	2~3百万円	

(注)公表の内容は、公表する時点での予定であるため、公表した後に変更又は追加をする場合がある。

様式第1号

発注機関名：福井県大野市

令和6年度発注予定工事一覧表(令和6年4月15日現在)

分類項目		公表項目											
番号	地区名	発注機関名	担当課名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	概要	概算工事 規模	備考
101	福井県	大野市	建設整備課	調整池整備工事	大野市春日地係	大野市春日地係	一般競争	土木一式	令和6年6月	約5か月	調整池整備工 容量 N=1式 V=1,500m ³	25～28百万円	
102	福井県	大野市	建設整備課	調整池整備工事	大野市春日地係	大野市春日地係	一般競争	土木一式	令和6年6月	約4か月	調整池整備工 流入・出路工 付帯工 L=50m N=1式	12～15百万円	
103	福井県	大野市	建設整備課	都市公園整備工事	大野市中挾二地係	大野市中挾二地係	一般競争	土木一式	令和6年5月	約7か月		65～70百万円	
104	福井県	大野市	産業政策課	舗装補修工事	大野市堂本地係	大野市堂本地係	一般競争	舗装工	令和6年7月	約3か月	延長L=700m面積A=4,300m ²	24～26百万円	
105	福井県	大野市	産業政策課	舗装補修工事	大野市下麻生嶋地係	大野市下麻生嶋地係	一般競争	舗装工	令和6年7月	約3か月	延長L=500m面積A=3,000m ²	18～19百万円	

(注)公表の内容は、公表する時点での予定であるため、公表した後に変更又は追加をする場合がある。