

発注機関名：福井県大野市

令和7年度発注予定業務委託一覧表(令和7年7月1日現在)

番号	分類項目	公表項目								
		発注機関名	担当課名	業務名称	入札契約方式	業務区分	入札予定時期	履行期間	業務概要	備考
1	福井県	大野市	建設整備課	橋梁点検診断業務委託	指名競争	点検診断	令和7年6月	3か月	橋梁点検・診断 N=101橋	
2	福井県	大野市	建設整備課	橋梁詳細設計業務委託	指名競争	建設コンサル	令和7年6月	3か月	詳細設計 N=2橋	
3	福井県	大野市	建設整備課	測量設計業務委託	指名競争	測量設計	令和7年9月	4か月	路線測量 L=70m 詳細設計 N=1式	菖蒲池地係
4	福井県	大野市	建設整備課	測量設計業務委託	指名競争	測量設計	令和7年6月	4か月	路線測量 L=120m 詳細設計 N=1式	富嶋地係
5	福井県	大野市	上下水道課	枝線管渠詳細設計業務委託	指名競争	建設コンサル	令和7年5月	約11ヶ月	管渠詳細設計 1式	
6	福井県	大野市	上下水道課	汚水処理最適化に伴う計画変更等業務委託	指名競争	建設コンサル	令和7年5月	約11ヶ月	各種計画変更等 1式	
7	福井県	大野市	上下水道課	変更認可設計業務委託	指名競争	建設コンサル	令和7年7月	約7ヶ月	変更認可(水源変更) N=1式	木本地係
8	福井県	大野市	交通住宅まちづくり課	工事監理業務	指名競争	工事監理 (建築設計)	令和7年8月	12か月	交流センターの増築 A=500㎡	牛ヶ原地係
9	福井県	大野市	農業林業振興課	橋梁補修詳細設計業務委託	指名競争	測量設計	令和6年8月	4か月	橋梁補修詳細設計 N=2橋	菰道ほか地係

(注)公表の内容は、公表する時点での予定であるため、公表した後に変更又は追加をする場合がある。

発注機関名：福井県大野市

令和7年度発注予定業務委託一覧表(令和7年7月1日現在)

番号	地区名	公表項目								
		発注機関名	担当課名	業務名称	入札契約方式	業務区分	入札予定時期	履行期間	業務概要	備考
10	福井県	大野市	農業林業振興課	橋梁点検・診断業務委託	指名競争	点検診断	令和6年5月	4か月	橋梁点検・診断 N=12橋	上打波ほか地係
11	福井県	大野市	農業林業振興課	橋梁点検・診断業務委託	指名競争	点検診断	令和6年5月	4か月	橋梁点検・診断 N=12橋	下若生子ほか地係
12	福井県	大野市	農業林業振興課	調査設計業務委託	指名競争	測量設計	令和6年8月	4か月	設計業務 L=800m	木本地係
13	福井県	大野市	農業林業振興課	調査設計業務委託	指名競争	測量設計	令和6年8月	4か月	設計業務 L=500m	上打波地係
14	福井県	大野市	観光交流課	フレアール和泉空調改修設計業務	指名競争	建築設計	令和7年5月	4か月	館内冷暖房個別空調化改修設計 N=1式	下山地係
15	福井県	大野市	観光交流課	六呂師高原水源調査及び詳細設計業務	指名競争	建設コンサル	令和7年5月	8か月	・水源調査、検討(試掘調査 N=1か所、簡易用水試験 N=1式、水運用検討 N=1式、電気探査 N=5点)・取水施設詳細設計(深井戸 N=1式)	六呂師地係
16	大野市	大野市	教育総務課	旧尚徳中学校校舎解体等実施設計(アスベスト調査含む)	指名競争	建築設計	令和7年5月	5か月	校舎解体実施設計 RC2F A=3,900㎡	土打地係
17	大野市	大野市	教育総務課	下庄小学校外構工事監理業務委託	随意契約	建築設計	令和7年7月	4か月	外構工事監理 AS舗装 A=280㎡ AS打替え A=2,600㎡	中野町地係
18	大野市	大野市	教育総務課	開成中学校外構工事監理業務委託	随意契約	建築設計	令和7年7月	6か月	外構工事監理 AS舗装 A=2,000㎡、AS打替え A=3,400㎡、カー-AS舗装 A=800㎡、塀改修 L=90m	新庄地係

(注)公表の内容は、公表する時点での予定であるため、公表した後に変更又は追加をする場合がある。

発注機関名：福井県大野市

令和7年度発注予定業務委託一覧表(令和7年7月1日現在)

	分類項目	公表項目								
番号	地区名	発注機関名	担当課名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
19	大野市	大野市	教育総務課	陽明中学校外構工事 監理業務委託	随意契約	建築設計	令和7年7月	4か月	外構工事監理 AS舗装 A=1,350㎡ AS打替え A=2,200㎡ カー-AS舗装 A=300㎡	陽明町地係
20	大野市	大野市	教育総務課	有終南小学校長寿命 化改良(統合)工事監 理業務委託	随意契約	建築設計	令和7年6月	21か月	長寿命化改修工事監理 校舎:RC3F A=5,602㎡ 屋体:SRC1F A=1,257㎡ EV:S3F A=57㎡	春日地係
21	大野市	大野市	教育総務課	富田小学校大規模改 造・長寿命化改良(統 合)工事監理業務委託	随意契約	建築設計	令和7年7月	20か月	長寿命化等改修工事監理 校舎:RC3F A=2,600㎡ 屋体:RC1F A=724㎡	上野地係
22	大野市	大野市	教育総務課	開成中学校体育館空 調設備設置実施設計 業務委託	指名競争	建築設計	令和7年8月	5か月	屋体:SRC1F A=1,550㎡	新庄地係
23	大野市	大野市	教育総務課	陽明中学校体育館空 調設備設置実施設計 業務委託	指名競争	建築設計	令和7年8月	5か月	屋体:SRC1F A=1,442㎡	陽明町地係

(注)公表の内容は、公表する時点での予定であるため、公表した後に変更又は追加をする場合がある。