

発注機関名：福井県大野市

令和7年度発注予定業務委託一覧表(令和7年4月1日現在)

番号	分類項目	公表項目								
		発注機関名	担当課名	業務名称	入札契約方式	業務区分	入札予定時期	履行期間	業務概要	備考
1	福井県	大野市	建設整備課	橋梁点検診断業務委託	指名競争	点検診断	令和7年6月	3か月	橋梁点検・診断 N=101橋	
2	福井県	大野市	建設整備課	橋梁詳細設計業務委託	指名競争	建設コンサル	令和7年6月	3か月	詳細設計 N=2橋	
3	福井県	大野市	建設整備課	測量設計業務委託	指名競争	測量設計	令和7年6月	4か月	路線測量 L=70m 詳細設計 N=1式	菖蒲池地係
4	福井県	大野市	建設整備課	測量設計業務委託	指名競争	測量設計	令和7年6月	4か月	路線測量 L=120m 詳細設計 N=1式	富嶋地係
5	福井県	大野市	上下水道課	枝線管渠詳細設計業務委託	指名競争	建設コンサル	令和7年5月	約11ヶ月	管渠詳細設計 1式	
6	福井県	大野市	上下水道課	汚水処理最適化に伴う計画変更等業務委託	指名競争	建設コンサル	令和7年5月	約11ヶ月	各種計画変更等 1式	
7	福井県	大野市	上下水道課	変更認可設計業務委託	指名競争	建設コンサル	令和7年5月	約7ヶ月	変更認可(水源変更) N=1式	木本地係
8	福井県	大野市	交通住宅まちづくり課	工事監理業務	指名競争	工事監理 (建築設計)	令和7年9月	24か月	交流センターの増築 A=500㎡	牛ヶ原地係
9	福井県	大野市	農業林業振興課	橋梁補修詳細設計業務委託	指名競争	測量設計	令和6年8月	4か月	橋梁補修詳細設計 N=2橋	菰道ほか地係

(注)公表の内容は、公表する時点での予定であるため、公表した後に変更又は追加をする場合がある。

発注機関名：福井県大野市

令和7年度発注予定業務委託一覧表(令和7年4月1日現在)

	分類項目	公表項目								
番号	地区名	発注機関名	担当課名	業務名称	入札契約方式	業務区分	入札予定時期	履行期間	業務概要	備考
10	福井県	大野市	農業林業振興課	橋梁点検・診断業務委託	指名競争	点検診断	令和6年5月	4か月	橋梁点検・診断 N=12橋	上打波ほか地係
11	福井県	大野市	農業林業振興課	橋梁点検・診断業務委託	指名競争	点検診断	令和6年5月	4か月	橋梁点検・診断 N=12橋	下若生子ほか地係
12	福井県	大野市	農業林業振興課	調査設計業務委託	指名競争	測量設計	令和6年8月	4か月	設計業務 L=800m	木本地係
13	福井県	大野市	農業林業振興課	調査設計業務委託	指名競争	測量設計	令和6年8月	4か月	設計業務 L=500m	上打波地係
14	福井県	大野市	観光交流課	フレアール和泉空調改修設計業務	指名競争	建築設計	令和7年5月	4か月	館内冷暖房個別空調化改修設計 N=1式	下山地係
15	福井県	大野市	観光交流課	六呂師高原水源調査及び詳細設計業務	指名競争	建設コンサル	令和7年5月	8か月	・水源調査、検討(試掘調査 N=1か所、簡易用水試験 N=1式、水運用検討 N=1式、電気探査 N=5点) ・取水施設詳細設計(深井戸N=1)	六呂師地係
16	大野市	大野市	教育総務課	旧尚徳中学校校舎解体等実施設計(アスベスト調査含む)	指名競争	建築設計	令和7年5月	5か月	校舎解体実施設計 RC2F A=3,900㎡	土打地係
17	大野市	大野市	教育総務課	下庄小学校外構工事監理業務委託	随意契約	建築設計	令和7年6月	4か月	外構工事監理 AS舗装 A=280㎡ AS打替え A=2,600㎡	中野町地係
18	大野市	大野市	教育総務課	開成中学校外構工事監理業務委託	随意契約	建築設計	令和7年6月	6か月	外構工事監理 AS舗装 A=2,000㎡ AS打替え A=3,400㎡ カラーAS舗装 A=800㎡ 塀改修 L=90m	新庄地係

(注)公表の内容は、公表する時点での予定であるため、公表した後に変更又は追加をする場合がある。

発注機関名：福井県大野市

令和7年度発注予定業務委託一覧表(令和7年4月1日現在)

番号	地区名	発注機関名	担当課名	業務名称	入札契約方式	業務区分	入札予定時期	履行期間	公表項目	
									業務概要	備考
19	大野市	大野市	教育総務課	陽明中学校外構工事 監理業務委託	随意契約	建築設計	令和7年6月	4か月	外構工事監理 AS舗装 A=1,350㎡ AS打替え A=2,200㎡ カラ-AS舗装 A=300㎡	陽明町地係
20	大野市	大野市	教育総務課	有終南小学校長寿命 化改良(統合)工事監 理業務委託	随意契約	建築設計	令和7年6月	21か月	長寿命化改修工事監理 校舎:RC3F A=5,602㎡ 屋体:SRC1F A=1,257㎡ EV:S3F A=57㎡	春日地係
21	大野市	大野市	教育総務課	富田小学校大規模改 造・長寿命化改良(統 合)工事監理業務委託	随意契約	建築設計	令和7年6月	21か月	長寿命化等改修工事監理 校舎:RC3F A=2,600㎡ 屋体:RC1F A=724㎡	上野地係
22	大野市	大野市	教育総務課	開成中学校体育館空 調設備設置実施設計 業務委託	指名競争	建築設計	令和7年8月	5か月	屋体:SRC1F A=1,550㎡	新庄地係
23	大野市	大野市	教育総務課	陽明中学校体育館空 調設備設置実施設計 業務委託	指名競争	建築設計	令和7年8月	5か月	屋体:SRC1F A=1,442㎡	陽明町地係

(注)公表の内容は、公表する時点での予定であるため、公表した後に変更又は追加をする場合がある。